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Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje: 
Názov stavby:  Lednické Rovne, Rona a.s., KN-C 2/7, hospodársky objekt č. 3 – múzeum a vrátnica, 
stavebné úpravy interiéru a vybudovanie bezbariérového vstupu 
Účel projektu: prestavba 
Investor: :  Rona a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne 
Stupeň projektovej dokumentácie: projekt stavby 
 
Účelové jednotky: 
- Zastavaná plocha : 230,82 m2 
- Užitková plocha prestavovanej časti pôdorysu : 22,21 m2 
- Užitková plocha celého pôdorysu : 172,75 m2  

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku: 
     Predmetom projektu je zmena – úprava sociálneho zariadenia v interiéru objektu a vybudovanie 
bezbariérového vstupu do objektu. V súčasnosti sa tu nachádzajú spoločné wc pre mužov aj ženy 
s jednou predsieňou a spoločným umývadlom. Vstup do objektu je po schodisku, výškový rozdiel 310 
mm.   
    Hospodársky objekt č. 3 - ako súčasť komplexu objektov kaštieľa, v objekte je umiestnená expozícia 
sklárskeho múzea, wc pre návštevníkov a vrátnica do celého areálu. Podľa listu vlastníctva č. 1149 - je 
objekt vedený ako " vzorkovňa ", druh stavby - priemyselná stavba, stavba je na KN-C 2/7, nie je 
kultúrnou pamiatkou podľa listu vlastníctva. Rozmery objektu 32,74 x 7,05 m. Dispozícia objektu – 
v strednej časti je hlavný vstup do zádveria. Po pravej aj ľavej časti zádveria sú reprezentačné 
miestnosti so stálou expozíciou skla. Na pravom konci objektu sa nachádza priestor pre predajňu / 
vrátnica /. Vstup do objektu je zo strany parku, objekt je zo strany parku lemovaný chodníkom. Zo zadnej 
časti sa nachádza susedný areál firmy.  
 
Pôvodný stav objektu - objekt je murovaný, s priečnym nosným systémom tvoreným klenbami. Strop 
drevený trámový so spodným záklopom. Okná drevené dvojité, vonkajšie dvere drevené dvojkrídlové. 
Okná vo wc a kuchynke drevené zdvojené, wc a v kuchynke keramický obklad na v. 1,60 m. Vnútorné 
dvere drevené zdvojené, oceľové zárubne. Vnútorné priestory omietnuté hladenou omietkou s maľbou. 
Objekt napojený na elektrickú energiu, odkanalizovaný a napojený na vodovod. Teplá voda 
pripravovaná v elektrickom ohrievači v kuchynke. Vykurovanie radiátormi, rozvod vo wc a kuchynke nad 
podlahou. V ostatnej časti rozvod úk potrubia v kanály pod podlahou, príprava tepla do úk v centrálnom 
zdroji v susednom objekte. 
 
Navrhovaný stav objektu – objekt slúži a aj bude stále slúžiť ako múzeum a predajňa. Stavebné úpravy 
vstupu umožnia vybudovanie dvoch oddelených sociálnych zariadení. Jedno pre imobilných, ktoré bude 
slúžiť zároveň aj pre ženy. A druhé pre mužov. V predsieni bude malá kuchynka pre príležitostné rauty. 
Zádverie sa ponechá. Vstup bude cez rampu pre imobilných, ktorá je navrhovaná oceľová, a zakryje 
jestvujúce schodisko.  
     Podľa dostupných podkladov bol objekt prestavovaný v rokoch 1978-1985. Bola realizovaná nová 
hydroizolácia ako aj úprava priestoru vstupu, nové keramické obklady, prestavba wc, kde miesto wc sa 
vybudovala kuchynka. Preto sú tieto priestory zastaralé a z časti aj nefunkčné.  
     Súčasťou projektu sú búracie práce, najmä deliacich priečok. Nové deliace priečky z tvárnic Ytong. 
Nové priečky opatrené omietkami. Sociálne zariadenia opatrené keramickým obkladom. Nové dvere do 
wc v oceľových zárubniach.  
      Priestor bol zameraný projektantom stavebnej časti. Ku kompletnému projektu bol spracovaný PD 
elektroinštalácia a zdravotechnika.  
 
3. Prehľad východiskových podkladov: 

- zameranie priestoru projektantom, informácie od investora.  
 
4. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska: 
     Riešený priestor sa nachádza v strede objektu. Prístup je cez hlavný vstup priamo do 
prestavovaného priestoru. Prístup k objektu je možný aj automobilmi, pre prísun stavebného materiálu. 
Po dobu prestavby bude múzeum uzavreté. Prestavovaný objekt je na prízemí, tzn. nie je vynášanie 
materiálu, presun hmôt je tu minimálne. Pre likvidáciu stavebného odpadu doporučujem použiť uzavreté 
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kontajnery z dôvodu eliminovania prašnosti v okolí objektu. Prístup ku objektu stavebnou technikou je 
možný až ku fasáde.  
 
5. Vykonané prieskumy: 
     Pre daný priestor nebol vykonaný žiadny stavebno - technický prieskum, ktorý by bol projektantovi 
známy.  
 
6. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém: 
      Objekt je súčasťou areálu. Prístup ku objektu po spevnenej ploche je z dvoch strán. Zo západu sa 
nachádza vstup do celého areálu, kde je kaštieľ, hospodársky objekt č. 1,2. Zo severu je hlavný vstup.   
 
7. Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - 
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
 
Počas výstavby – bude prípadná stavebná suť odvezená na skládku určenú orgánmi štátnej správy. 
V priebehu prác je dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. Počas výstavby 
je nutné priebežne kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel vykonávajúcich zemné práce 
a stavebnú činnosť a tým predísť nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska ropnými látkami.  
Po ukončení výstavby – Odpady, ktoré počas prevádzky budú vznikať budú odstraňované v súlade 
s hygienickými požiadavkami a podmienkami dotknutých orgánov. V rodinnom dome sa bude tvoriť 
bežný domový odpad, ktorý sa bude zberať do smetnej nádoby umiestnenej pred oplotením. Prístupnej 
pre technické služby. Prípadný nebezpečný odpad sa bude separovať do obalov na to určených, tieto 
obaly spoločné pre časť obce.  
      Zberné stanovisko pre úpravu smetnej nádoby bude mať nasledovné úpravy : podlaha spevnená, 
umožňujúca vyčistenie, najlepšie prekrytá.  
 
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A 
INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
( názov skupiny, druh odpadu, kategorizácia ) 
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 01 papier a lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O  
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 
20 01 39 plasty O 
20 01 40 kovy O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov O 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované 
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
20 02 02 zemina a kamenivo O 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 
20 03 04 kal zo septikov O 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 
20 03 07 objemný odpad O 
20 03 08 drobný stavebný odpad O 
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 
 
17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ, VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
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17 02 02 sklo O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 02 hliník O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z 
BAGROVÍSK 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O. 

 
8. Starostlivosť o životné prostredie: 
      Prestavba priestoru neovplyvní svojou budúcou prevádzkou životné prostredie. Zdrojom 
vykurovania je centrálny zdroj areálu, spoločný pre viacej objektov. V samotnom priestore nebude zdroj 
vykurovania. Použité zariadenia a stavebné materiály použite pri prestavbe budú certifikované platným 
rozhodnutím príslušnej Technickej inšpekcie SR. 
 
9. Starostlivosť o bezpečnosť práce a zariadenia CO: 
     Bezpečnosť práce pri prestavbe musí byť dodržaná dodávateľom stavebných prác pri rešpektovaní 
správnych technologických postupov a predpisov pri výstavbe objektov. Bezpečnosť práce pri 
prevádzke bude daná prevádzkovými smernicami. Všetky stavebné práce je nutné prevádzať v zmysle 
platných bezpečnostných predpisov pre stavebníctvo, v súlade s vyhláškou 147/2013 Z.z. Povinnosti 
investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce budú obsiahnuté v zmluve, alebo zápise 
pri odovzdaní staveniska, § 5 vyhl. 147/2013 Zb. 
     Pre daný riešený objekt nevyplývajú žiadne ochranné pásma z hľadiska hluku ani znečistenia 
ovzdušia. Z hľadiska CO neboli uplatňované požiadavky. 
 
10. Stanovenie ochranných pásiem: 
     Nie je známe žiadne ochranné pásmo, ktoré by ovplyvňovali stavbu.  
 
11. Zemné práce:  
    Rekonštrukčné práce na stavbe obsahujú zemné práce. Sú popísané v časti rampy.  
 
12. Inžinierske prípojky a vnútorné inžinierske rozvody: 
     Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Rekonštrukčné práce sa nedotýkajú inž. sietí - 
prípojok. Prestavba sa dotkne rozvodov vody a kanalizácie vo vnútri dispozície ako aj novej 
elektroinštalácie. Objekt je nezateplený, s pôvodnou fasádou a oknami.   
 

Technická správa stavebno – technického riešenia: 
 

Táto správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Projekt bol vypracovaný 
ako projekt pre účely stavebného povolenia. Stavba musí byť realizovaná pod vedením 

stavebného nestranného dozoru. Upozornenie - stavba sa realizuje na základe projektu, nie 
rozpočtu. Pred výstavbou doporučujeme naštudovať všetky projektové diely a ich vzájomné 

súvislosti. Nebol vykonaný stavebno - technický prieskum objektu. 

 
Zoznam výkresov:  
Textová časť - Sprievodná správa, Technická správa 
01 - situácia stavby 
02 - pôdorys - pôvodný stav 
03 - pôdorys - navrhovaný stav 
04 – výpis bezbariérovej rampy - navrhovaný stav 
05 - pôdorys - búracie práce 
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Účelové jednotky – sprievodná správa 

 
Protipožiarne riešenie stavby: 
 
     Protipožiarne riešenie nebolo spracované pre tento projekt. Z hľadiska požiarneho sa nemení 
charakteristika priestorov, počet osôb ani plocha objektu. Vstup – únikový východ je zachovaný. Nemení 
sa ani dispozícia. Počet miestnosti v zádverí je rovnaký – 2 x wc a zádverie. Vo vnútri dispozície sa 
nenachádza vnútorný hydrant. Pred objektom sa nachádza vonkajší hydrant.  
 
Pôvodný stav - technické parametre : 
 
    Objekt je murovaný, s priečnym nosným systémom tvoreným klenbami. Strop drevený trámový so 
spodným záklopom. Okná drevené dvojité, vonkajšie dvere drevené dvojkrídlové. Okná vo wc a 
kuchynke drevené zdvojené, wc a v kuchynke keramický obklad na v. 1,60 m. Vnútorné dvere drevené 
zdvojené, oceľové zárubne. Vnútorné priestory omietnuté hladenou omietkou s maľbou. Deliace priečky 
predpoklad z keramických dierovaných tehál – prestavba interiéru cca v r. 1978. Podlaha 
v prestavovanom priestore keramická dlažba, rozdielna v zádverí a iná vo wc a kuchynke. Vstup do 
objektu dvoma vyrovnávajúcimi schodmi, výškový rozdiel cca 0,31 m. Schodisko predsunuté pred 
fasádou, betónové.  
     Objekt napojený na elektrickú energiu, odkanalizovaný a napojený na vodovod. Teplá voda 
pripravovaná v elektrickom ohrievači v kuchynke. Vykurovanie radiátormi, rozvod vo wc a kuchynke nad 
podlahou. V ostatnej časti rozvod ÚK potrubia v kanály pod podlahou, príprava tepla do ÚK v centrálnom 
zdroji v susednom objekte. Rozmer celého objektu 32,74 x 7,05 m. Rozmer prestavovaného priestoru 
3,95 x 5,85 m.  
 
Búracie práce :  
 
    Sú popísané na samostatnom výkrese.  Dotýkajú sa vybúrania deliacich priečok – označené na 
pôdoryse. V deliacich priečkach sú dvere v oceľovej zárubni. Na priečkach sú keramické obklady, tieto 
obklady sa odstránia aj z priečky a nosnej steny, ktoré sa nebúrajú. Búrané priečky sú výšky do 2,30 m. 
Výnimku tvorí hlavná deliace priečky medzi zádverím a wc s kuchynkou, ktorá je priečne medzi 
vnútornými nosnými stenami. Túto priečku doporučujem búrať po častiach a pred búraním previesť 
podopretie – podstojkovanie stropnej konštrukcie v okolí priečky. Deliaca priečka môže spolupôsobiť so 
stropom alebo podhľadom klenby a môže dôjsť k zrúteniu. Nová priečka je približne v rovnakom mieste, 
ktorá môže nahradiť túto priečku.  
     Vybúra sa aj nášlapná podlaha z keramickej dlažby v celom prestavovanom priestore. Búracie práce 
zahŕňajú aj drážky pre elektroinštaláciu a pre rozvody vody a kanalizácie.  
     Samotné búracie práce je potrebné zrealizovať nevibračnou technológiou bez použitia zbíjacej 
techniky – vzhľadom na charakter a vek objektu. Pred samotnou realizáciou je potrebné sa ubezpečiť, 
že v mieste búrania priečok sa nenachádzajú žiadne rozvody technológie objektu a elektroinštalácia. V 
danom prípade je potrebné všetky rozvody sieti preložiť, resp. odpojiť.  
 
Popis navrhovaných konštrukcií a prác : 

 
      Nové deliace priečky navrhované z tvárnic Ytong hr. 100 mm. Napojiť na pôvodné murivo nosné 
a na deliacu stredovú priečku. Nové priečky murovať na lepiacu maltu Ytong.   
      Pri prestavbe nedôjde k zásadným zásahom do nosného systému. Rozdelenie dispozície je 
deliacimi priečkami nenosnými.  Nové priečky je nutné kotviť do stropu murivovými spojkami každú 
tvárnicu, resp. prispôsobiť kotvenie jestvujúcej konštrukcii. Priečky do bočných stien kotviť pomocou 
spojok v každej druhej rade. Priečky murovať na celú výšku v strede klenby, t.j. 3,36 m od podlahy po 
strop.  
     Vodorovná nosná konštrukcia je klenbový strop, pri prestavbe nedôjde k zásahom do stropu. Zo 
spodnej strany je záklop omietnutý.  
      Pri všetkých stavebných postupoch je nutné dodržiavať technologické postupy odporúčané 
výrobcom daného stavebného materiálu. 
     Keramické obklady - priestor wc muži a imobilný opatriť keramickým obkladom do v. 2,30 m, resp. 
po pätu klenby ( 2,10 m ). Keramický obklad biely, rozmer 20 x 20 cm.  
      Vnútorné omietky - obnova vnútorných omietok v objekte a maľby. Nové murivo mimo keramického 
obkladu opatriť omietkou hladenou vápenné - cementovou + maľba biela. Pôvodné murivo, kde budú 
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realizované drážky pre elektroinštaláciu a pod., preškrábať, opatriť penetráciou a novou omietkou 
rovnakej štruktúry ako na novom murive + maľba biela.  
Návrh nových omietok napr. Basf PCI : 
1.obrúsenie starých vrstiev až na pôvodnú omietku,oprášenie + penetrácia na spevnenie podkladu 
s PCI Gisogrund PGM, (spotreba cca 0,1kg/m2). 
2. nanesenie jednovrstvovej vápenno - cementovej omietky PCI Pecicret HK02 so skleným vláknom,  
(hr 3-12mm,spotreba 7,5kg/5mm/m2). 
3.po vyschnutí 1mm/24h, nanesenie penetračného náteru PCI Gisogrund PGM, 
(spotreba cca 0,1kg/m2,riedenie 1:1 vodou) 
4.po vyschnutí 12h, nanesenie interiérovej,oteruvzdornej, umývatelnej farby PCI Multitop Premium. 
(spotreba cca 0,28l/m2/2vrstvy). 
    Vnútorné dvere - dvere vnútorné do wc, drevené laminované biele plné, s poldrážkou, zárubeň 
obložková, zámok cylindrický. Dvere do wc muži svetlej šírky 700 mm, do wc imobilný a ženy svetlej 
šírky 1000 mm.       
     Radiátory v priestore wc a predchodbičky zostávajú, navrhovaný je len ich náter bielou farbou, pred 
tým pôvodný náter odstrániť.  
     Priestor kuchynky - kuchynská linka s drezom, horné a spodné skrinky, v spodnej skrinke priestor 
pre chladničku, priestor uzavrieť vstavanými posuvnými dverami, alebo interiérovou roletou. 
     Zariaďovacie predmety vo wc pre imobilných určené pre telesne postihnutých - wc misa aj umývadlo, 
  opatriť - wc misa so spodným odpadom, wc aj umývadlo opatriť madlami z oboch strán,  wc muži - wc 
misa so spodným odpadom, napojiť po trase do pôvodného potrubia podľa pôvodných výkresov.  
 
     Vetranie osvetlenie denným svetlom - sociálne zariadenia sú vetrateľné a osvetlené priamym 
svetlom, priestor zádveria a kuchynky je prevetraný vstupnými dverami ako aj čiastočne osvetlený 
denným svetlom.  
 
     Nášlapné podlahy - výmena jestvujúcich podlahových krytín - nášlapná podlaha v priestore 
103,107,108,109  - pôvodná bude odstránená, podklad vyspravený pre novú podlahu. Nová nášlapná 
podlaha z keramickej dlažby veľkoformátovej ( min. 40 x 40 cm ), dlažba vo farbe sivej, s dlažby zvoliť 
aj soklík.  
 
Bezbariérový vstup do objektu :  
 
     Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácii musí byť znížený na 20 mm. 
Rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať 
držadlo aj vo výške 750 mm.  Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo 
rampy najmenej o 150 mm. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a 
koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad 
reliéfnou dlažbou.  Rampa musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 
: 8 - 12 / navrhovaná je 1:12 /. Podesta 1,5 x 1,50 m. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč 
vo výške 300 mm. Prechod rampy na chodník a na podestu schodiska - musí byť plynulý. 
     Základové konštrukcie sú navrhnuté predbežne, podľa konštrukčných zásad, pre vypracovanie 
projektu nebol predložený výškopis ani polohopis, ani hydrogeologický prieskum zeminy - preto je nutné 
pred výrobou oceľovej konštrukcie presné zameranie jestvujúceho stavu na stavbe !! po ukončení 
výkopových prác je potrebné posúdiť únosnosť základovej škáry, pri nevhodných základových 
pomeroch je potrebné posúdiť základy a nadimenzovať ich na konkrétne základové pomery. Pred 
započatím výkopov základov je nutné vytýčiť prípadné inžinierske siete, aby sa predišlo ich poškodeniu. 
V prípade, že sa pod miestom osadenia základov rampy nachádzajú inžinierske siete, tieto pri budovaní 
základov osadiť do chráničky - ak to umožňuje STN norma.  
      Podľa pôvodnej dokumentácie sa tu nachádza kanál ÚK, ak pri sonde preukáže, že je kanál je jestv.  
a funkčný," oprieť " celú konštrukciu rampy do železobetónovej dosky kanála, za predpokladu 
dostatočnej únosnosti. Šírka kanála 1,55 m. Otočenie rampy kolmo na budovu nie je možné - chodník 
nie je dostatočne široký. 
     Základové pätky 400 x 400 mm, do hĺbky 1,2 m pod upravený terén do nezámrznej hlbky, základové 
pásy z betónu B20.  Schodnice rampy napojiť na pôvodné schodisko - pororošty do roviny s podestou, 
resp. vstupom do budovy. Stĺpiky zábradlia je možné kotviť do schodníc z hornej strany alebo z bočnej 
strany. Konštrukcia rampy je tvorená hlavnými nosníkmi prierezu jakl 140x70x4. rampa je uložená na 
oceľových stĺpikoch prierezu jakl 70x70x4. Hlavné nosníky rampy sú medzi sebou stužené oceľovými 
priečnymi profilmi prierezu jakl 140x70x4. stĺpy sú kotvené do základov cez roznášacie oceľové 
platničky P10x250x250 pomocou kotiev 4xm12. Kotvenie bude realizované chemickým kotvením Hilti.  
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     Pred vyhotovením zámočníckych  výrobkov je nutné zamerať skutočnosť na stavbe !!!  - rampa pre 
imobilných občanov - ako hlavný vstup do objektu, - šírka rampy 1,30 m. Hornú hranu poro roštov 
zarovnať s hornou plochou vstupu od objektu. Výkopy do hĺbky cca 0,80 m, v mieste je možná trasa 
kanalizácie z objektu a kanál pre rozvod ÚK. Podľa pôvodnej dokumentácie sa tu nachádza kanál ÚK, 
ak pri sonde preukáže, že je kanál funkčný, " oprieť " celú konštrukciu rampy do železobetónovej dosky 
kanála. Šírka kanála 1,55 m.  
     Zámočnícke výrobky - materiál oceľ., - úprava pozinkovanie. Výpis zámočníckych výrobkov 
nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa zámočníckych výrobkov !!!  ( stav bol zameraný len z 
terénu ).  
 
Zdravotechnika, elektroinštalácia -  zdravotechnika a elektroinštalácia je predmetom samostatného 
PD. Elektroinštalácia - v riešenom priestoru z dôvodu búracích prác je nutné previesť novú 
elektroinštaláciu, táto zahŕňa minimálne - osvetlenie priestoru m.č. 103,107,108,109, zásuvkové 
obvody. Vo wc 108,109 vedľa umývadla osadiť zásuvku pre zapojenie sušiča rúk a pre automatické 
mydlo. V kuchynskej linke - dvojplatnička a chladnička, osvetlenie priestoru pod hornými skrinkami. 
Osvetlenie priestoru 103 - ponechať pôvodné miesto závesného ozdobného svietidla ako aj svietidlo.  
Príprava teplej vody - v priestor wc aj kuchynskej linky - prietokový ohrievač vody.  
Radiátory, bez zmeny ( zachovať ) : 
%RA1%RE - radiátor oceľový 2 x š. 400 x v. 1000 x 160 mm, - náter syntetický biely 
%RA2%RE - radiátor oceľový š. 400 x v. 1000 x 160 mm, - náter syntetický biely 
%RA3%RE - radiátor oceľový š. 1200 x v. 600 x 160 mm, počet rebier 20, 
%RA4%RE - radiátor oceľový š. 950 x v. 600 x 160 mm, počet rebier 16, 
%RA5%RE - elektrická rozvodná skriňa 650 x 950 / 900 / mm, interiér, 
%RA6%RE - elektrická rozvodná skriňa 500 x 1000 mm, exteriér. 
     Vykurovanie nie je predmetom tohto projektu. Rozvody zostávajú pôvodné. Pri prestavbe 
rešpektovať stúpacie potrubia ako aj ležaté potrubia nad podlahou.   
 
Vnútorný vodovod - rozvody vnútorného vodovodu sú navrhované v súlade s STN 736655 ,STN  EN 
806-1,2,3 a zásad pre navrhovanie vodovodných rozvodov z vybraných materiálov. Pre pripojenie budú 
využité prívody pitnej  studenej vody v priečkach, v miestnosti kuchynky a súčasnej predsieni WC. Odtiaľ 
bude prevedený rozvod vody k výtokom. Rozvod vody v podlahe a v murive bude prevedený bežnou T- 
kusovou metódou.  
Bilancia spotreby vody podľa vyhlášky 684 z  r. 2006 
zamestnanci ...........................1 x 80 l/os/d   = 80 l/d 
návštevníci  ........................ 20/7 x 10 l/os/d = 29 l/d 
Spolu                                                                109 l/d 
Qd        =  109 l/d =   0,109 m3/d 
Qdmax =  109 x 1,4 = 152,6  l/d 
Qhmax =  109 x 1,4 x 2 = 305,2 l/d 
 
Výpočtový prietok v potrubí podľa STN 73 6655, vychádza sa z odberu pre hygienické zariadenia 
priemyselných budov: 
QdB výpočtový prietok (1.s-1) 
qi nominálny výtok jednotlivými druhmi armatúr (1.s-1) 
ni počet výtokových armatúr rovnakého druhu 
m počet druhov výtokových armatúr 
             m 

QdB =   Σ qi x ni x O  = 0,8 x 0,2 x 3 + 0,3 x 0,1 x 3 =  0,57 l/s  
            i=1 

Posúdenie potrubia :  
               4 . Qd                             4 x 0,00057 
d =    √ ––––------  =    √ -----------------   =     0,019 m = 20mm  
               п . vd                          3,14 x  2,00     
 
Dimenzia prívodu pre soc. zariadenie je potrebná DN 20mm ( 3/4 ). 

Materiál vnútorného vodovodu, izolácie potrubí - vnútorný  vodovod t.j. potrubia vedené  
v stavebných konštrukciách sú navrhované v celom rozsahu z  rúr AlPex  plast–hliníkové potrubie, 
altern. PPR Stabi pre rozvod pitnej vody do 70°C /0.08Mpa vrátane príslušných tvaroviek, spájané 
lisovaním. 
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Príprava TUV - v zmysle STN  06 0320, teplá voda bude pripravovaná miestne v prietokových el. 
ohrievačoch podľa prevádzkovej  potreby . Ohrievače budú umiestnené pod drezom a pod umývadlami 
a pripojené k stojankovým zmiešavacím batériám. 
 
Kanalizácia splašková - dimenzie a spády sú navrhované v súlade s STN EN 12056-2 a zásad pre 
navrhovanie podľa vybratého materiálu. Splaškový  kanalizačný systém riešeného objektu je jestvujúci. 
V navrhovanej prestavbe budú využité  splaškové odpady s označením „ K1 až K4“ ,ktoré sú pod 
podlahou 1.NP v úrovni základov pripojené na  ležaté kanalizačné zvody . Vnútorná kanalizácia musí 
byť odvetraná nad strechu objektu. Predpokladáme, že odpad s označením „K“ je vetracím odpadom, 
čím odvetráva vnútornú kanalizáciu. 
Materiál kanalizácie 
Vnútornú kanalizáciu – zvislé odpady ,  pripojovacie potrubia splaškovej kanalizácie navrhujeme 
v celom rozsahu vybudovať z rúr odpadových polypropylénových systém HT. 
 
Rozvod elektrickej energie 
Napájací rozvod, napäťová sústava: 
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S 
Navrhované el. zariadenie riešených priestorov hospodárskeho objektu je v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVR SR č. 435/2012 Z. z. – elektrické zariadenia v skupine B (s 
vyššou mierou ohrozenia) 
 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:  
 Navrhované el. zariadenie hospodárskeho objektu č.3 je zaradené do 3. stupňa dodávky el. 
energie /stupeň elektrizácie A/.  Je pripojené na jediný zdroj el. energie /prívod/. 
Bilancia spotreby el. energie: 

- Celkový inštalovaný príkon (stavebné úpravy): Pi c    =  18,4 kW  
- Koeficient súčasnosti: β     =   0,8 
- Maximálny súčasný príkon pre odber: Ppc   =  15,0 kW  
  

Spôsob merania spotreby: existujúce 
Spôsob kompenzácie účinníka:  existujúci 
 
Opis technického riešenia - Hlavný el. rozvod: 

V hospodárskom objekte č.3 (múzeum a vrátnica) sa riešia stavebné úpravy interiéru v 
existujúcich hygienických zariadeniach (WC) s kuchynkou a predsieňou. 

Pre napojenie riešených priestorov sa navrhuje inštalácia nového podružného rozvádzača RP 
/výkres E-3/, ktorý sa zapustí v predsieni s kuchynku (m.č. 107). Rozvádzač RP sa napojí z existujúceho 
hlavného rozvádzača hospodárskeho objektu RS2 vo vstupnej chodbe, káblom typu CYKY-J 5x6mm2, 
ktorý sa uloží v ochrannej trubke pod omietkou. Pre istenie prívodu do RP sa v rozvádzači RS2 osadí 
nový 3-pólový istič typu B25/3, s In=25A.  
       Umelé osvetlenie - Obvody umelého osvetlenia v riešených hygienických zariadeniach (výkres E-
1)  sú navrhnuté celoplastovými vodičmi typu CYKY-J,O 1,5 mm2, ktoré sa uložia pod omietkou. 
Osvetlenie WC je navrhnuté úspornými interiérovými nástennými LED svietidlami (15W). Nad zrkadlami 
sa uvažujú nástenné líniové LED svietidlá (12W). Pre osvetlenie predsiene s kuchynkou je navrhnuté 
líniové LED svietidlo (22W) s rozptylovou mriežkou. Pod kuchynskou linkou sa inštaluje líniové LED 
svietidlo (10W) alebo alternatívny LED pás. Ovládanie svietidiel bude príslušnými spínačmi, ktoré sa 
zapustia vo výške 1200-1400mm od podlahy.  
 Intenzita osvetlenia v riešených priestoroch a z nej vyplývajúci počet svietidiel, bol kontrolovaný 
výpočtom v súlade s STN 36 0450 a STN EN 12 464. Pre dodržanie intenzity osvetlenia je nutná 
pravidelná údržba a čistenie krytov svietidiel v pravidelných časových intervaloch /aspoň 2x ročne/. 
         Vnútorné silnoprúdové rozvody -  Zásuvkové obvody /výkres E-2/ sú navrhnuté celoplastovými 
vodičmi typu CYKY-J 3x2,5mm2, ukladanými rovnakým spôsobom ako svetelné vodiče. Zásuvky pod 
kuchynskou linkou (samostatný obvod) pre napojenie chladničky a varnej kanvice sa uložia vo výške 
1200m od podlahy.  

Samostatne istené zásuvky sú navrhnuté pre napojenie prietokových ohrievačov vody 
(230V/3,5kW) pod umývadlami vo WC. Zásuvky sa uložia vo výške (cca 600mm) vzhľadom na osadenie 
ohrievačov a montážnych predpisov výrobcu. 

Zásuvky v skupine s vypínačmi budú uložené v spoločných vodorovných rámčekoch (dvoj a 
trojnásobné). 
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Samostatne istené 1-fázové obvody sú navrhnuté pre napojenie automatických bezdotykových 
sušičov rúk (230V/2,4kW) vo WC a pre poddrezový prietokový ohrievač vody v kuchynke (230V/4,4kW). 

Pre umiestnenie spínačov, zásuviek a nástenných svietidiel v umývacích priestoroch 
hygienických zariadení treba dodržať STN 33 2000-7-701 /spodný okraj nástenného svietidla vo výške 
min. 1800 mm, spínač a zásuvka 1200 mm od podlahy, mimo umývacieho priestoru vytýčeného okrajom 
umývadla/.  

Pri prípadnom kladení vodičov, svietidiel a el. prístrojov na horľavý podklad, a do neho 
je nutné dodržať ustanovenia STN 33 2312 ! Všetky prestupy stavebnými konštrukciami musia 
byť dokonale požiarne utesnené. 
 
Použité normy, literatúra a materiály: 
 

• Prospektové materiály firiem – Ytong, Basf a pod.  

• Projektová dokumentácie pôvodná čiastočná.  
 
Poučenie:  
Architektonicko – stavebné riešenie je možné interpretovať len ako celok. Projekt je duševným 
vlastníctvom vypracovateľa. Akékoľvek neautorizované úpravy alebo rozmnožovanie tohto diela bez 
vedomia autora môžu byť považované za porušenie autorských práv. Možná zmena technológie, 
stavebných materiálov , stavebných konštrukcií a pod. musí byť konzultovaná s osobou, ktorá tento 
projektový diel vypracovala. Možná zmena musí byť posúdená a formou doplnkov doložená 
k projektovej dokumentácií stavby.  
 
  
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                    v Pov. Bystrici 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
www.mhmprojekty.sk 

 

  

Lednické Rovne – RONA – stavebné úpravy hosp. objektu č. 3 10 

Fotodokumentácia súčasného stavu 01/2022 
 

         
 
Klenba stropu vo wc                                                                          Odkanalizovanie wc a úk potrubie 
 

             
 
Elektroskriňa a vstup do repr. miestnosti     
 

         
 
Vonkajší vstup                                                                             Reprezentačná miestnosť - múzeum 
 
 


